

Toruń, 19.12.2006

Dotyczy: Pełnienie roli Inżyniera w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023, Zadanie nr 2 „Inżynier kontraktu” **GO/ZP-16a-2/06 – odpowiedzi na pytania.**

Zamawiający informuje, iż dnia 12.12.2006r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące postępowania **GO/ZP-16a-2/06.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przeliczenia wartości nadzorowanego obiektu budowlanego z EURO na PLN, obowiązuje kurs średni podany przez NBP z dnia 23.11.2006r.?

Zamawiający potwierdza, że w przypadku przeliczenia wartości nadzorowanego obiektu budowlanego z EURO na PLN, obowiązuje kurs średni podany przez NBP z dnia 23.11.2006r.

2. Dotyczy §2 ust. 3 – rozumiemy, że narady koordynacyjne nie będą się odbywały codziennie, tylko np. narady techniczne raz na tydzień, narady strategiczne (z udziałem Kierownictwa Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera) raz na miesiąc – metodologia pracy Inżyniera zostaje przedstawiona w Raporcie Początkowym.

Zamawiający wyjaśnia, iż narady koordynacyjne z udziałem Inżyniera rezydenta będą odbywały się – zgodnie z zapisem §2 ust. 3 – „na terenie budowy w każdym dniu roboczym w okresie od Daty Rozpoczęcia Robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia”. Metodologia pracy Inżyniera musi być zgodna z siwz.

3. Dotyczy Przedmiotu zamówienia – strona 6, punkt 1.8 – rozumiemy, że Inżynier Kontraktu dotyczy wyłącznie Zadania nr 1 „Rozbudowa zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych – roboty”?

Zamawiający potwierdza, że Inżynier Kontraktu dotyczy wyłącznie Zadania nr 1 „Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów”.

4. Dotyczy Przedmiotu zamówienia – strona 10, punkt 2.1, podpunkt 20 – prosimy o wykreślenie słów „wykona wszelkie inne czynności” i „oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego”, zapisy takie są „zbyt otwarte” i niemożliwe do wycenienia (Art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) lub takie ich sformułowanie aby oferent mógł wycenić czynności/działania.

Zamawiający nie wykreśla powyższego zapisu, jedynie w uzupełnieniu precyzuje, iż w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji przetargowej Inżynier zwróci się do Zamawiającego z propozycją podjęcia stosownych decyzji. Zapis ten został wprowadzony prewencyjnie, na etapie składania ofert nie ma wpływu na cenę oferty. Jeżeli w wyniku podjętych decyzji Inżynier będzie musiał ponieść dodatkowe koszty to zostaną one rozliczone oddzielną umową.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Odpowiedzi na pytania zostały również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.mpo.torun.pl.